
重钢总医院神外科加护病房改造工程比选文件(第二次)
重钢总医院本着“公平、公开、公正”的原则，特向有诚意的单位发出医院神外科加护病房改造工程比选邀请，望积极参与，本次比选活动由医院自行组织。

一、项目名称：重钢总医院神外科加护病房改造工程

二、比选人：重钢总医院

三、比选有关说明

1、比选地点：重钢总医院一会议室

2、比选文件获取方式：书面

3、比选时间：2018年9月12日9:00时

4、递交截止时间：竞标文件必须在2018年9月12日9:00时前送达重钢总医院一会议室。

5、工期：30日历。

6、质保期：工项目质保期2年。

7、本次比选报价为按实结算，最高限价为4.47万元。

比选范围

重钢总医院神外科计划增加加护病房一间，病房位置设于外科楼十一层护士站对面，病间面积约52平方，床位设置6张。其改造内空包含室内隔墙拆除与砌筑、通风系统、空调系统、室内天地墙装修、洗手设施等，不含生产、生活家具，不含医用器械、设备吊塔等。本次改造不提供施工图，施工单位在医院确定的方案图纸基础上进行深化设计。

五、竞标人基本资质要求

（1）具有工商行政主管部门颁发的有效营业执照的独立法人。

（2）具有建设行政主管部门颁发的房屋建筑工程施工叁级及以上资质；重庆市市外建筑企业须取得分支机构入渝证明。

（3）2015年至今具有类似项目业绩一个及以上；在人员、设备、资金等方面具有相应的能力；相关特种作业人员须持证上岗。

（4）若竞标人代表不是投标企事业法定代表人，必须有法定代表人委托授权书原件及法定代表人与竞标人的身份证复印件盖单位鲜章，竞标人持身份证原件备查。

六、付款方式

1、工程不支付预付款。

2、完工经发包人有关部门验收合格后，办理完成结算并提交竣工资料后支付至结算款的95%，剩余结算款的5%作为质保金，质保期为两年，期满后无息支付。
3、付款方式：银行转账或电汇。

七、评标

（一）评标原则
1、评标组织：由医院后勤科、审计室、财务科共同组成评价小组，纪委对全过程进行监督。

2、评标原则：本着“公平、公正、科学、择优”的原则并按比选文件要求和条件进行评价。

（二）评标办法

 竞标报价总分100分,其中竞标报价80分，施工组织方案15分，项目业绩5分（提供施工合同复印件）。

竞标总报价得分：工程结算按第八条进行结算，投标单位自主填报报价下浮比例（扣除人工价差、可调价材料价差、未计价材料价格、按实结算部分后进行下浮），评标时根据报价下浮比例进行评分。经评审合格的最低评标价格为最优报价，得满分80分,其余报价与最优报价相比较，下浮比例每增加0.5%扣2分，扣完为止。具体得分采用插入法进行计算，得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。

施工组织方案：从施工现场组织、管理人员配备、施工作业人员配备、材料供应、施工机具配备等方面综合评分。

业绩得分：2015年至今具有类似项目业绩每增加一个得1分，本项最多得5分。

八、计量、计价原则

1、计量原则

(1)本工程实施时有施工图的，按竣工图进行计量。

(2)本工程实施时无施工图但能绘制白图的，则按白图进行计量。

(3)本工程实施时无施工图也不能绘制白图的，则按现场签证进行计量。

（4）本工程除渣费为30元/立方米。车载运输距离为20公里。

（5）本工程中场内二次转运距离按规定核算，超出部分据实结算。

2、计价原则

（1）本工程采用重庆市2008定额及相关配套文件按实结算。

（2）人工单价调整参照重庆工程造价信息提供的当期信息价（若人工单位为区间价，则取中间价执行），按三类工程取费。

（3）材料价格由甲乙双方及造价咨询单位核定。

（4）劳动保险费按C级标准计取。

（5）不收取远程施工增加费、施工调遣费、流动施工津贴。

（6）施工单位按上述原则编制预算，该预算经发包人、第三方咨询单位审核后扣除人工价差、可调价材料价差、未计价材料价格、按实结算部分后扣除报价下浮比例进行结算。

（7）结算价格低于限价的，按实际金额结算，结算价格高于最高限价的按限价结算。

九、材料、设备供应

具有特殊要求的个别材料、设备由发包人提供，其余材料由承包人自行采购供应。由承包人自行采购供应的材料，进场前向发包人提供合格证明，发包人做现场检查。

十、联系方式

比选人：重钢总医院         地  址：重庆市大渡口区大堰三村特一号     

邮  编：400080             联系人：邵正伟

电  话：023-68847282       传  真：023-68842805     

重钢总医院   

                                         2018年9月7日

主要工程量清单

	序号
	项目
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	石膏板吊顶
	平米
	60
	
	

	2
	平板灯
	套
	6
	
	

	3
	风机盘管拆安
	台
	2
	
	

	4
	空调管道改造
	项
	1
	
	

	5
	新风机
	套
	1
	
	

	6
	消防设施局部改造
	项
	1
	
	

	7
	套装门
	平米
	3
	
	

	8
	墙面涂料
	平米
	150
	
	

	9
	PVC地板胶
	平米
	60
	
	

	10
	塑钢窗
	平米
	22.5
	
	

	11
	门禁系统
	套
	1
	
	

	12
	台盆
	套
	1
	
	

	13
	零星水电安装
	项
	1
	
	

	14
	拆除工程
	项
	1
	
	

	15
	建渣外运
	车
	1
	
	

	16
	合计
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