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	序号
	工作内容
	单位
	工程量
	备注

	1
	地砖拆除
	m2
	104.00 
	

	2
	墙面砖拆除
	m2
	540.00 
	

	3
	墙面抹灰层拆除
	m2
	540.00 
	

	4
	铝扣板吊顶拆除
	m2
	104.00 
	

	5
	混凝土地台拆除
	m3
	12.00 
	

	6
	水泥砂浆找平层拆除
	m2
	104.00 
	

	7
	防水层拆除
	m2
	644.00 
	

	8
	卫生间回填拆除
	m2
	104.00 
	

	9
	卫生间隔断(含隔断门)拆除
	m2
	52.00 
	

	10
	套装门及门套拆除
	m2
	32.00 
	

	11
	小便斗拆除
	个
	8.00 
	

	12
	蹲便器拆除
	 个
	12.00 
	

	13
	拆除洗手台、纸巾盒、银镜、给排水管道等
	项
	1.00 
	

	14
	原卫生间结构层上新做水泥砂浆找平层20mm厚
	m2
	104.00 
	

	15
	2mmJS-I型地面涂膜防水第一道
	m2
	104.00 
	

	16
	卫生间新做给排水管道
	项
	1.00 
	1~4层

	17
	卫生间陶粒回填
	m3
	12.00 
	

	18
	水泥砂浆找平层30mm厚
	m2
	104.00 
	

	19
	2mmJS-I型地面及墙面涂膜防水
	m2
	644.00 
	

	20
	C25混凝土地台
	m3
	12.00 
	

	21
	成品实木套装门及门套
	m2
	20.00 
	

	22
	成品隔断-卫生间1.8厚抗倍特隔断（含小便斗隔断）
	m2
	48.00 
	

	23
	洗手台银镜（不锈钢边框）
	套
	4.00 
	

	24
	成品洗漱台（含感应式水龙头及台盆）1.9*0.6
	项
	4.00 
	

	25
	地面砖粘贴
	m2
	104.00 
	墙面地面砖对缝，勾缝剂勾缝

	26
	天然大理石门槛
石
	m2
	4.00 
	

	27
	墙面抹灰满挂钢丝网
	m2
	540.00 
	

	28
	墙面抹灰
	m2
	540.00 
	

	29
	墙面刷强固
	m2
	540.00 
	

	30
	墙面砖粘贴(含刷背胶）
	m2
	540.00 
	墙面地面砖对缝，勾缝剂勾缝

	31
	铝扣板300*300吊顶天棚
	m2
	104.00 
	与墙面对缝

	32
	安装感应式蹲便器（含隐形水箱）
	套
	12.00 
	

	33
	安装感应式小便斗
	个
	8.00 
	

	34
	新做拖布池
	个
	4.00 
	

	35
	卫生间排气扇
	个
	12.00 
	

	36
	电改造（含灯具）
	项
	1.00 
	1~4层

	37
	1-4卫生间排水主管200更换
	项
	1.00 
	

	38
	1-4卫生间排水主管200更换室外地面混凝土及一楼卫生间地面地砖拆除、恢复
	项
	1.00 
	

	37
	材料及建渣人工转运
	项
	1
	

	38
	除渣及外运
	项
	1
	

	39
	合计
	
	
	



