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	序号
	工作内容
	单位
	工程量
	备注

	一门诊部导诊台改造清单表

	1
	拆除原导诊台
	项
	1.00 
	

	2
	定制成品导诊台（4500*700*800）
	m
	6.50 
	

	3
	导诊台台面石材
	m
	6.50 
	

	4
	新做导诊台强、弱电
	项
	1.00 
	

	5
	拆除已坏材料转运倒渣及新增材料转运用工
	工日
	2.00 
	

	
	合计
	
	
	

	收费窗口改电动卷帘预估费用清单

	1
	收费室卷帘门(电动)
	个
	8.00 
	

	2
	药房卷帘门（电动）
	个
	4.00 
	

	2
	拆除原有玻璃窗
	项
	1.00 
	

	
	合计
	
	
	

	内科楼1楼男、女厕所改造清单

	1
	拆除墙砖
	m2
	69.48
	

	2
	拆除抹灰层
	m2
	69.48
	

	3
	拆除地砖
	m2
	17.54
	

	4
	拆除及恢复C25细石混凝土找平
	m2
	17.54
	

	5
	拆除厕所隔断
	m2
	14.63
	

	6
	安装厕所隔断
	m2
	19.63
	

	7
	拆除洗手台850*600*800
	套
	2
	

	8
	拆除拖布池650*500*500
	套
	1
	

	9
	拆除小便斗
	套
	2
	

	10
	拆除原铝扣板吊顶
	m2
	17.54
	

	11
	墙面抹灰
	m2
	69.48
	

	12
	2mm厚聚氨酯防水涂料
	m2
	87.02
	

	13
	400*800墙砖
	m2
	69.48
	墙面地面砖对缝，勾缝剂勾缝

	14
	400*400地砖
	m2
	17.54
	墙面地面砖对缝，勾缝剂勾缝

	15
	新做洗手台（含台下盆、感应龙头、钢架、石材）
	套
	2
	

	16
	新安装感应小便斗
	套
	2
	

	17
	蹲便器（含隐藏式感应水箱）
	套
	4
	

	18
	新做拖布池650*500*500
	套
	1
	

	19
	新增加镜子800*1000
	块
	2
	

	20
	300*300mmLED平板灯
	套
	6
	

	21
	铝扣板吊顶
	m2
	17.54
	

	22
	水电安装
	项
	1
	

	23
	拆除已坏材料转运倒渣及新增材料转运用工
	项
	1
	

	
	合计
	
	
	

	门诊楼1楼男、女厕所改造清单

	1
	砖砌体拆除
	m3
	4.03
	

	2
	拆除墙砖
	m2
	88
	

	3
	拆除抹灰层
	m2
	88
	

	4
	拆除地砖
	m2
	34.8
	

	5
	拆除及恢复C25细石混凝土找平
	m2
	34.8
	

	6
	拆除厕所隔断
	m2
	25.08
	

	7
	拆除洗手台1000*600*800
	套
	2
	

	8
	拆除拖布池
	套
	2
	

	9
	踢脚线拆除
	m
	35.2
	

	10
	小便斗拆除
	套
	2
	

	11
	筒灯拆除
	套
	16
	

	12
	蹲便器拆除
	套
	5
	

	13
	马桶拆除
	套
	2
	

	14
	拆除原石膏板吊顶
	m2
	34.8
	

	15
	石膏板吊顶
	m2
	34.8
	

	16
	墙面抹灰
	m2
	89
	

	17
	满刮腻子
	m2
	123.8
	

	18
	墙面乳胶漆
	m2
	123.8
	

	19
	2mm厚聚氨酯防水涂料
	m2
	34.8
	

	20
	地砖
	m2
	34.8
	

	21
	600*600mmLED平板灯
	套
	4
	

	22
	安装踢脚线
	m
	35.2
	

	23
	水电安装
	项
	1
	

	24
	拆除已坏材料转运倒渣及新增材料转运用工
	项
	1
	

	
	合计
	
	
	



